

Ringsjöortens Ryttarförening
Fädriftsvägen 218, Säbytorp
243 94 Höör

2020-09-07

Prisuppgift nr OT-2021

Vi tackar för er förfrågan och lämnar härmed prisuppgift enligt överenskommelse.

Er referens

Elin Nyman

ordforande@ringsjoorten.com

Vår referens

Ola Themsén

0708988532

ola@stefanstromsbygg.se

Handikapps anpassning toa

Förutsättningar:

Muntlig genomgång av prisuppgift innan beställning
Beställaren tillhandahåller fri el (3-Fas) och vatten
Tillgång till wc & fikarum.

Byggstart:

Enligt senare överenskommelse

Underlag:

Genomgång på plats

Allmänna bestämmelser:

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser

Prisuppgift giltig:

20 dagar

Vid överenskommelse:

Entreprenadkontrakt skrivs

**Prisuppgiften förutsätter en löpande räkning
med öppen redovisning, bifogar villkor.**

2020-09-07

Prisuppgiftens omfattning är enligt nedanstående specifikation.

Rivning Bygg:

Rivning utav befintliga toaletter på entreplan i ridhus.

Rivning utav plastmatta utanför toaletterna

Nytt Bygg:

Uppförning utav en ny toalett med handikapps anpassning

Tillgänglighets anpassning, ramp över tröskel in till kontor/toalett

Slipning utav betonggolv

Ny toalett byggs med möjlighet för dusch

Våtrumsmatta monteras på golv och vägg.

Fixturer: toalett med armstöd, handfat, duschset,kran

Erforderliga VVS arbete i nya toaletten.

Målningsarbete, väv och målning utav utrymme som ej täcks utav våtrumsmatta samt kontor.

Prisuppgift avser uppförande utav en ny HCP anpassad toalett, korridor utrymme utanför nya toaletten samt intill liggande kontor.

2020-09-07

Nytt Plåtarbete:

Förutom det som står under ovanstående beskrivning ingår även:

Erforderliga ställningskostnader och deponikostnader
Arbetskostnader, materialkostnader, bilkostnader och transportkostnader
Lagstadgad arbetsmiljöplan.

Ingår ej i prisuppgift:

Eventuella dolda VVS fel.
Eventuell flytspackling utav golv utanför toalett

Prisuppgift: 224 535 kr exkl.moms

